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Samenwerkingsovereenkomst Project Meerstad Groningen 2012, Gem. Groningen en Gem.Slochteren

Samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen inzake ontwikkeling en realisatie Project
Meerstad Groningen (samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012)

De ondergetekenden:

1. Gemeente Groningen, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Groningen en

kantoorhoudende te 9712 HN Groningen aan de Grote Markt 1;

2. Gemeente Slochteren, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Slochteren en

kantoorhoudende te 9621 AL Slochteren aan de Hoofdweg 10a;

Onder het hanteren van de definities zoals opgenomen in Bijlage 1 “Definities”.

NEMEN IN AANMERKING:

a. Het Project Meerstad Groningen heeft primair tot doel te komen tot aantrekkelijke
woonmilieus en wijkvoorzieningen ten behoeve van de geprognosticeerde woningvraag
voor de komende decennia en het creéren van bedrijventerreinen ten behoeve van de
versterking van de economische structuur van de regio met het oog op behoud en
vergroting van de werkgelegenheid en daarbij het creéren van een hoogwaardig landschap
ten behoeve van recreatie en natuurbeleving door de inwoners van de gemeenten

Groningen en Slochteren inclusief het creéren van een meer met waterbergingscapaciteit.

b. De Partijen hebben tot heden op basis van ondermeer de SOK en de BOK met andere
private en publieke partijen samengewerkt bij de ontwikkeling en realisatie van Project
Meerstad Groningen.

c. De veranderde inzichten in de rol van partijen bij een project als het Project Meerstad
Groningen, de ontwikkelingen op het gebied van de EHS en de veranderde economische
omstandigheden hebben de partijen bij SOK en BOK doen besluiten de samenwerking te
herzien en de SOK en de BOK te ontbinden.

d. De Partijen leggen in deze Overeenkomst de hoofdlijnen van de wijze waarop en de

voorwaarden waaronder zij verder zullen samenwerken vast.

Paraaf partijen:
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Gem. Groningen en Gem. Slochteren blijven voor wat betreft het gedeelte van het
Exploitatiegebied dat binnen hun respectievelijke gemeentegrenzen is gelegen
verantwoordelijk voor hun publieke taken, waaronder het beheer van de Openbare Ruimte.
Gem. Groningen zal vanaf het moment dat aan de opschortende voorwaarden van de
Ontbhindingsovereenkomst SOK is voldaan voor haar rekening de Grondexploitatie voeren
in het gehele Exploitatiegebied, gericht op het in ontwikkeling brengen daarvan voor
woningen, bedrijven en voor commerciéle en niet commerciéle voorzieningen.

De Grondexploitatie zal leidend zijn voor de bepaling van de ontwikkelingstrategie,
investeringskeuzes en bijbehorende inrichtingsontwerpen bij de verdere ontwikkeling en
realisatie.

Gem. Slochteren is voor zover het Exploitatiegebied binnen haar gemeentegrenzen is
gelegen verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande en de te ontwikkelen
Openbare Ruimte (het meer en het watersysteem daaronder, behoudens andersluidende
afspraken te maken met het Waterschap Hunze en Aa’s, begrepen) en het realiseren van
de Publieke Voorzieningen.

Gem. Slochteren zal voor zover de Grondexploitatie binnen haar gemeentegrenzen plaats
zal vinden al de benodigde publiekrechtelijke medewerking voortvarend verlenen en ook
overigens al het nodige te doen teneinde de plan- en opstalontwikkeling mogelijk te maken.
OpBijlage 2 zijn het Exploitatiegebied en het Plangebied van het Project Meerstad

Groningen aangeduid,

Komen overeen:

Artikel 1 - Uitleg, interpretaties en definities.

11

1.2

13

Tenzij in deze Overeenkomst anders wordt aangegeven hebben de gedefinieerde
begrippen de betekenis die daarbij is vermeld in Bijlage 1.

Bijlagen vormen één geheel met deze Overeenkomst en zijn onlosmakelijk daarmee en
met elkaar verbonden. Een verwijzing naar deze Overeenkomst omvat derhalve
automatisch tevens een verwijzing naar een Bijlage.

Kopjes en nummeringen van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar
artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet

beinvlioeden.

Paraaf partijen:
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Artikel 2 - Ingangsdatum
2.1 Deze Overeenkomst geldt vanaf het moment als bedoeld in artikel 2.1 van de

Ontbindingsovereenkomst SOK, dus zodra de SOK is ontbonden.

Artikel 3 - Doel van deze Overeenkomst

3.1 Het doel van deze Overeenkomst is het vastleggen van de hoofdlijnen voor de
samenwerking tussen de Partijen bij de verdere ontwikkeling en realisatie van Project
Meerstad Groningen voor zover het Exploitatiegebied gelegen is binnen de

gemeentegrenzen van de Gem. Slochteren.

Artikel 4 — Verdere ontwikkeling en realisatie.

4.1 Het Masterplan is de basis voor het Project Meerstad Groningen. De huidige visie op de
ontwikkeling van het Project Meerstad Groningen is weergegeven in de als Bijlage 3 aan
deze Overeenkomst gehechte ontwikkelingsstrategie.

4.2 Partijen onderkennen dat de langjarige ontwikkeling van Project Meerstad Groningen te
allen tijde onderhevig zal zijn aan marktomstandigheden, maatschappelijke veranderingen
en daarmee verband houdende inzichten en financiéle mogelijkheden, die alle mede de
ontwikkelingsmogelijkheden en ontwikkelingen zullen bepalen en dat er aldus sprake zal
zijn van een dynamische planontwikkeling. In verband daarmee zal de Grondexploitatie
leidend zijn voor de verdere bepaling van de ontwikkelingsstrategie, investeringskeuzes en

bijbehorende inrichtingsontwerpen.

Artikel 5 - Sturing Gebiedsontwikkeling

5.1 Gem. Groningen zal bij exclusiviteit de Grondexploitatie naar haar eigen inzicht voor haar
rekening en risico uitvoeren, ook voor zover het Exploitatiegebied gelegen is binnen de
gemeentegrenzen van Gem. Slochteren.

5.2 Gem. Groningen zal de zeggenschap hebben over de ontwikkelingsstrategie,
investeringskeuzes en bijbehorende inrichtingsontwerpen (waarbij uitgangspunt is dat de
ruimtelijke kwaliteit behouden blijft), de te voeren Grondexploitatie alsmede op te stellen en
te wijzigen beleidsuitgangspunten. Het vorenstaande geldt tevens voor alle
plandocumentatie benodigd ten behoeve van Gebiedsontwikkeling, locatieontwikkeling en
Opstalontwikkeling inclusief de hiertoe benodigde beleidsdocumenten. GEMM zal al de
daarvoor benodigde werkzaamheden verrichten en stukken produceren, waarvoor Gem.

Groningen instaat.

Paraaf partijen:
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5.3 De Grondexploitatie en de ontwikkelingsstrategie zijn dynamisch. De Grondexploitatie en
de ontwikkelingsstrategie worden zo dikwijls als Gem. Groningen dat nodig acht herzien.

5.4 Afspraken gemaakt in of in verband met de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
blijven van toepassing, voor zover passend binnen deze Overeenkomst en worden voor
zoveel nodig daarmee in overeenstemming gebracht.

5.5 Behoudens de Productierechten uit de met Gem. Slochteren gesloten
Afnamegarantieovereenkomsten en onverminderd het in artikel 7.1 bepaalde, komen alle

Productierechten toe aan GEMM dan wel Gem. Groningen.

Artikel. 6 - Feitelijke uitvoering grondexploitatie

6.1 Gem. Groningen zal enig commanditair vennoot in GEMM en enig aandeelhouder van
GEMM Beheer zijn.

6.2 De Grondexploitatie zal voorshands blijven verlopen middels GEMM. Daarbij zullen ook de
(verdere) voorbereiding en ontwikkeling van het Project Meerstad Groningen voor zover het
betreft het Exploitatiegebied voorshands zo veel mogelijk plaats vinden binnen en via
GEMM.

6.3 GEMM Beheer en haar medewerkers zullen in verband daarmee zo veel als mogelijk
namens Gem. Slochteren optreden, zowel in juridische als in informele trajecten. Gem.
Slochteren zal daartoe die machtigingen of volmachten verlenen, die nodig zijn om zo
effectief mogelijk de Gebiedsontwikkeling door GEMM dan wel Gem. Groningen uit te laten
voeren.

6.4 Indien en zodra Gem. Groningen de (verdere) voorbereiding en ontwikkeling van het
Exploitatiegebied zelf rechtstreeks ter hand zal nemen is het bepaalde in de artikelen 6.2
en 6.3 van overeenkomstige toepassing.

6.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 zal de besluitvorming ten aanzien van de
Gebiedsontwikkeling, zoals indicatief aangeduid op Bijlage 4 met A en B, te weten de
locaties bekend als “haven bij Harkstede” respectievelijk “haven bij Lageland” voor zover
het betreft de inrichtingsontwerpen op basis van een unaniem besluit van Gem. Groningen

en Gem. Slochteren plaatsvinden.

Paraaf partijen:
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Artikel 7- Ontwikkelingsrechten Gem. Slochteren

7.1 Op Bijlage 4 zijn drie ontwikkelingslocaties, genummerd 1, 2 en 3, aangegeven in het

Exploitatiegebied, gelegen oostelijk van de Hoofdweg/Hamweg nabij Harkstede. Gem.
Slochteren heeft het recht om de exploitatie van die ontwikkelingslocaties voor haar
rekening en risico te gaan verrichten, op de navolgende voorwaarden:

a. de ontwikkeling zal moeten geschieden conform de fasering, het programma, en de

overige geldende uitgangspunten van de betreffende ontwikkelingslocatie, zoals onder
meer opgenomen in de alsdan geactualiseerde Grondexploitatie en

ontwikkelingsstrategie;

. de overname van de ontwikkelingslocatie mag de Grondexploitatie als geheel alsdan

niet negatief beinvioeden en zal mitsdien geschieden onder inbreng van de bijdragen

die uit die deelexploitaties aan de Grondexploitatie als geheel verwacht werd;

. drie jaar voordat één van de betreffende locaties telkens naar verwachting in productie

genomen zal worden zal aan Gem. Slochteren daarvan door Gem. Groningen
mededeling gedaan worden: Gem. Slochteren zal vervolgens binnen een half jaar laten
weten of zij de grondexploitatie van die ontwikkelingslocatie conform de gestelde
condities voor haar rekening en risico op het geplande tijdstip zal overnemen. Bij
gebreke van zodanige mededeling vervalt het recht de ontwikkeling van de betreffende
locatie over te nemen, in welk geval de besluitvorming ten aanzien van de betreffende
ontwikkelingslocatie zal plaatsvinden op de in artikel 6.5. beschreven wijze. Gem.
Slochteren verplicht zich om, indien zij heeft aangegeven de ontwikkelingslocatie over

te willen nemen, dat op het aangegeven tijdstip te doen.

Artikel. 8 - Overdracht gronden

8.1 In geval in het kader van de Gebiedsontwikkeling nog andere registergoederen van Gem.

8.2

Slochteren dan over te dragen op grond van artikel 5.4 van de Ontbindingsovereenkomst
Publieke Partijen door GEMM dan wel Gem. Groningen benodigd zijn, zullen die op eerste
verzoek om niet aan GEMM of Gem. Groningen worden geleverd.

De levering van de Openbare Ruimte door GEMM dan wel Gem. Groningen aan Gem.
Slochteren zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Raamovereenkomst inzake
overdracht openbare werken Meerstad die als Bijlage 5 aan deze Overeenkomst is

gehecht.

Paraaf partijen:
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Artikel 9 - Infrastructuur Openbare Ruimte (waaronder het meer); Beheer

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

De Grondexploitatie is leidend bij het budget dat beschikbaar is voor de infrastructuur en de
inrichting van de Openbare Ruimte, waarbij uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit van
het Project Meerstad Groningen gewaarborgd wordt. Het budget is daarmee leidend voor
ondermeer ontwerpkeuzes, materiaalgebruik, kunstwerken en inrichting van groen. Gem.
Groningen zal binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid bij haar keuzes rekening
houden met de gerechtvaardigde belangen van Gem. Slochteren bij een doelmatig beheer.
Gem. Slochteren zal in haar rol als toekomstig beheerder van de Openbare Ruimte
(waaronder het meer) actief participeren in het ontwerpproces door Gem. Groningen van
de infrastructuur en de Openbare Ruimte. Indien wensen van Gem. Slochteren in verband
met een toekomstige beheerstaak leiden tot hogere investeringskosten dan in
Grondexploitatie is gebudgetteerd komen die hogere kosten ten laste van Gem. Slochteren.
Partijen beogen dat de periode van zogenaamd tijdelijk beheer, dat voor rekening en risico
van GEMM plaatsvindt, zo kort als redelijkerwijs mogelijk wordt gehouden.

GEMM draagt zo spoedig mogelijk nadat een afzonderlijk werk, of een verzameling
werken, of een plandeel, gereed is of zijn, dit werk, deze werken, het plandeel of de
afzonderlijke delen daarvan in beheer over aan Gem. Slochteren, waarvoor Gem.
Groningen instaat. Gem. Slochteren zal dat beheer aanvaarden. Het gestelde geldt
expliciet ook voor het watersysteem en het te realiseren meer met waterberging (zijnde
onderdeel van de Openbare Ruimte) dat fasegewijs tot stand zal komen en alle hierbij
behorende werken en voorzieningen.

Partijen zullen voorafgaand aan de realisatie van een plandeel of een werk door GEMM
afspraken maken over het moment dat het gerealiseerde in beheer wordt overgenomen
door Gem. Slochteren.

Het beheer door Gem. Slochteren van de Openbare Ruimte zal aansluiten bij de ruimtelijke
visie op het betreffende gebied, zoals die blijkt uit het betreffende inrichtingsontwerp.

Als Bijlage 6 is aan deze Overeenkomst gehecht de “Handleiding Acceptatie Overdracht
van werken Meerstad”. De (deel)opleveringen als bedoeld in lid 9.3 zullen plaatsvinden
conform het bepaalde in die handleiding.

Eventuele schade aan openbare wegen gelegen binnen de gemeentegrenzen van Gem.
Slochteren als gevolg van bouwverkeer van bedrijven die in opdracht van GEMM of Gem.
Groningen werkzaam zijn, komt voor rekening van Gem. Slochteren met dien verstande dat
GEMM of Gem. Groningen nhamens Gem. Slochteren en voor rekening van Gem.

Slochteren de verhaalsacties jegens de veroorzakers zal voeren.

Paraaf partijen:
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Artikel 10 - Publieke voorzieningen.

10.1Gem. Slochteren zal voor haar rekening de vanwege haar overheidstaak te realiseren
Publieke Voorzieningen binnen haar gemeentegrenzen tijdig en volledig realiseren.

10.2De op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst voorziene Publieke
Voorzieningen blijken uit de Grondexploitatie. Zij zijn afgeleid uit de eerder op 2 december
2010 vastgestelde Voorzieningenvisie Meerstad, en zijn gebaseerd op algemeen
aanvaarde normen en kengetallen.

10.3Partijen onderkennen dat voorfinancieringslasten en aanloopverliezen als gevolg van (nog)
onvolledige bezetting van de Publieke Voorzieningen zullen optreden. Desondanks is Gem.
Slochteren verplicht tot tijdige realisatie van de Publieke Voorzieningen over te gaan. Gem.
Slochteren zal in ieder geval tekort schieten in de nakoming van die verplichting indien
aannemelijk is dat de verkoop van kavels en woningen negatief beinvloed zal worden door
het ontbreken van Publieke Voorzieningen.
Op het moment dat Gem. Groningen voorziet dat met het oog op het bepaalde in dit artikel
Publieke Voorzieningen gerealiseerd moeten worden zal Gem. Groningen Gem.
Slochteren zo tijdig daarover informeren, dat Gem. Slochteren de Publieke Voorzieningen
tijdig kan realiseren.
Gem. Slochteren zal de daartoe benodigde Bouwkavels van GEMM kopen. GEMM zal de
daarvoor benodigde grond tijdig aan Gem. Slochteren leveren, waarvoor Gem. Groningen

instaat.

Artikel 11 - Bevorderen ontwikkelen en realisatie

11.1Gem. Slochteren zal de ontwikkeling en realisatie van Project Meerstad Groningen zoveel
mogelijk bevorderen.

11.2Gem. Slochteren zal zo veel en spoedig mogelijk, doch met inachthneming van wettelijke
procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat alle voor de
realisatie van Project Meerstad Groningen nog noodzakelijke procedures tijdig worden
gevolgd, de benodigde passende beleidskaders tijdig worden vastgesteld of aangepast en
de benodigde vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen tijdig worden
verleend. Voor zover Gem. Slochteren zelf procedures dient te volgen en besluiten dient te
nemen, zal zij een en ander met de grootste voortvarendheid behandelen. Voor zover
andere overheden procedures dienen te volgen en besluiten te nemen, zal Gem.

Slochteren een en ander zo veel mogelijk bevorderen en bespoedigen.

Paraaf partijen:
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11.3Gem. Groningen en Gem. Slochteren zullen in overleg treden over de inrichting en de
samenstelling van de welstands- en de planschadecommissie.

11.4Gem. Slochteren zal met uitzondering van kleinschalige inbreidingslocaties en behoudens
locatieontwikkelingen die in regionaal verband zijn of worden afgesproken geen andere
nieuwe ontwikkelingen toelaten, die redelijkerwijs concurrerend kunnen zijn met het Project

Meerstad Groningen.

Artikel 12 - Kosten Gem. Slochteren

12.1Voor zover Gem. Slochteren aantoonbaar kosten moet maken voor het voeren van
publiekrechtelijke procedures in verband met de Gebiedsontwikkeling die binnen haar
gemeentegrenzen plaats vindt, worden de kosten daarvan ten laste van de
Grondexploitatie gebracht indien die kosten niet op andere wijze gedekt worden.

12.2De kosten in verband met planschade van Gem. Slochteren als bedoeld in afdeling 6.1 van
de Wro, zijn in de Grondexploitatie opgenomen en worden gedragen door GEMM, voor
zover die niet door een andere partij gedragen worden.

12.3Indien als gevolg van het ontwikkelen en realiseren van het Project Meerstad Groningen en
de daarmee verband houdende procedures, Gem. Slochteren een verzoek om een
tegemoetkoming ontvangt als bedoeld in afdeling 6.1 van de Wro van door derden als
gevolg daarvan beweerdelijk geleden schade, zal deze door GEMM aan Gem. Slochteren
worden vergoed nadat is vast komen te staan dat aan de voorwaarden van artikel 6.1 Wro
is voldaan en welk bedrag Gem. Slochteren in deze verschuldigd is.

12.4Gem. Slochteren zal het verzoek als bedoeld in het voorgaande lid afhandelen conform de
daarvoor geldende regeling van Gem. Slochteren. Hieronder wordt mede begrepen het
voeren van bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures, totdat de beslissing
onherroepelijk zal zijn. In geval het bezwaar c.g. beroep leidt tot gehele of gedeeltelijke
teruggave van eventueel reeds betaalde bedragen komen deze ten goede aan GEMM.

12.5GEMM en Gem. Groningen zijn ingevolge het bepaalde in artikel 6.4a van de Wro
belanghebbende bij een besluit tot het betalen van een tegemoetkoming.

12.6GEMM zal de in overleg redelijkerwijs te maken kosten van Gem. Slochteren in verband
met de be- en afhandeling van verzoeken om tegemoetkoming als bedoeld in dit artikel op
eerste verzoek vergoeden.

12.7 Partijen zijn van mening dat alle kosten als bedoeld in 6:12 Wro zijn gedekt. Voor zover
derden zich op enig moment op het standpunt zouden stellen dat dat niet het geval is,

zullen Partijen over de gevolgen daarvan overleggen en zo nodig in de geest van deze

Paraaf partijen:
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Overeenkomst een passende regeling treffen. Partijen beschouwen deze Overeenkomst
als een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6:24 Wro. Gem. Slochteren zal
afzien van kostenverhaal jegens GEMM en Gem. Groningen.

12.8Gem. Groningen staat er jegens Gem. Slochteren voor in dat GEMM vergoedingen als

bedoeld in dit artikel zal betalen.

Artikel 13 — Balansreserve

13.1 Gem. Slochteren houdt een reserve van € 3 miljoen in aanvang aan op haar begroting, die
Gem. Slochteren naar eigen inzicht aan zal wenden voor kosten met betrekking tot Project
Meerstad Groningen voor zover die niet gedekt worden uit de reguliere inkomsten van
Gem. Slochteren. Gedane uitgaven strekken in mindering op de door Gem. Slochteren aan

te houden reserve.

Artikel 14 — Fiscale optimalisatie. Gedeeltelijke nietigheid, uitsluiting ontbinding,
uitwerking

14.1 Partijen wensen de herstructurering van de samenwerking zonder fiscale nadelen en op de
fiscaal meest vriendelijke wijze te doen plaatsvinden. Indien aanpassing danwel aanvulling
van enige van de bepalingen van deze Overeenkomst darvoor gewenst is, zullen Partijen
daarover in overleg treden.

14.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet
bindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de (overige) bepalingen van deze
Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen dan in gezamenlijk overleg en in de geest
van deze Overeenkomst deze Overeenkomst voor zover noodzakelijk aanpassen, in dier
voege, dat de ongeldige bepaling wordt vervangen door een andere bepaling, die zo min
mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

14.3Partijen doen afstand van hun recht ontbinding van deze Overeenkomst ingevolge artikel
6:265 BW te vorderen of te bewerkstelligen.

14.4Deze Overeenkomst behelst een overeenkomst in hoofdlijnen. In geval Partijen deze
Overeenkomst of onderdelen daarvan wensen uit te werken of ter zake deze
Overeenkomst of onderdelen daarvan nadere voorwaarden wensen overeen te komen,

zullen Partijen deze vastleggen in nadere tussen hen op te stellen overeenkomsten.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

15.10p deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Paraaf partijen:
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15.2Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen in

eerste aanleg uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Artikel 16 - Bijlagen

16.1Aan deze Overeenkomst zijn de Bijlagen gehecht zoals opgenomen in Bijlage A.

16.2Partijen verklaren door ondertekening van deze Overeenkomst van de Bijlagen te hebben
kennisgenomen, daarmee akkoord te gaan en deze als onderdeel van deze Overeenkomst
te accepteren, zodat zij mitsdien er van afzien om de Bijlagen, afzonderlijk te paraferen. De

Bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst .

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, in de plaats en op de datum als onder de

handtekening vermeld:

Gemeente Groningen,

namens deze:

door *
functie iR 2
plaats
datum

Gemeente Slochteren,

namens deze:

door i 2
functie i 2
plaats
datum

Paraaf partijen:
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Bijlage A bij de Samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012: Overzicht Bijlagen

Bijlage 1: Definities

Bijlage 2: Tekening met aanduiding Exploitatiegebied en Plangebied

Bijlage 3: Ontwikkelingsstrategie Project Meerstad Groningen d.d. <..>

Bijlage 4: Tekening met aanduiding van de locaties bekend als ‘haven bij Harkstede’ en

‘Haven bij Lageland’, zoals bedoeld in art.6.5, en de ontwikkelingslocaties als
bedoeld in art. 7.1
Bijlage 5: Raamovereenkomst Openbare Werken

Bijlage 6: Handleiding Acceptatie Overdracht van werken Meerstad

Paraaf partijen:
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Bijlage 1 bij de Samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012: Definities

Afnamegarantieovereenkomsten:

BOK:

Bouwkavel:

Bijlage(n):

EHS:

Exploitatiegebied:

Gebiedsontwikkeling:

de door GEMM ter uitvoering van het bepaalde in artikel
16 en artikel 22 van de SOK met Gem. Groningen en
Gem. Slochteren aangegane
afnamegarantieovereenkomsten en de ten uitvoering
daarvan aangegane overeenkomsten en akten;

de bestuursovereenkomst op hoofdlijnen tussen de
provincie Groningen, Gem. Groningen, Gem.
Slochteren, het Bureau Beheer Landbouwgronden, het
Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer,
genaamd “Bestuursovereenkomst op hoofdlijnen inzake
de ontwikkeling en realisatie van het Project Meerstad”,
de dato 16 september 2005;

een uitgeefbare bouwrijpe kavel in het Exploitatiegebied
bestemd voor Opstalontwikkeling en de aanleg van
Publieke Voorzieningen, ook voor zover het geen
Opstalontwikkeling betreft

bijlage(n), waarnaar in deze Overeenkomst wordt
verwezen en die integraal onderdeel uitmaken van deze
Overeenkomst;

de Ecologische Hoofdstructuur die na ontbinding van de
SOK door en naar eigen inzicht van de provincie
Groningen wordt ontwikkeld en vormgegeven,;

de begrensde gedeelten van het Plangebied die in de
Gebiedsontwikkeling worden betrokken, welke zijn
aangegeven op de als Bijlage 2 aan de Overeenkomst
gehechte tekening;

de ontwikkeling van het Exploitatiegebied voor zover
nodig bestaande uit verdere planvorming en
locatieontwikkeling, ondermeer bestaande uit de
grondverwerving, de indeling in meerdere (ruimtelijke)
Deelgebieden, het Bouwrijp maken, het Woonrijp

maken, de zandwinning, de aanleg en de oplevering

Paraaf partijen:
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GEMM:

GEMM Beheer:

Gem. Groningen:

Gem. Slochteren:

Grondexploitatie:

Masterplan:

Ontbindingsovereenkomst Publieke

Partijen:

Ontbindingsovereenkomst SOK:

Openbare Ruimte:

Opstalontwikkeling:

deze Overeenkomst:

Partijen:

Plangebied:

Productierecht:

van de Openbare Ruimte, de uitgifte van Bouwkavels
ten behoeve van de Opstalontwikkeling;
Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V., zoals
nader omschreven in deze Overeenkomst;
Grondexploitatiemaatschappij Meerstad Beheer B.V.
zoals nader omschreven in deze Overeenkomst;

de gemeente Groningen;

de gemeente Slochteren;

de door GEMM, van tijd tot tijd en, na ontbinding van de
SOK, door Gem. Groningen al dan niet middels GEMM
geactualiseerde, geprognosticeerde baten en lasten ter
zake van de Gebiedsontwikkeling;

het door de Provinciale Staten van de Provincie op 23
maart 2005, de gemeenteraad van Gem. Groningen op
30 maart 2005 en de gemeenteraad van Gem.
Slochteren op 29 maart 2005 vastgestelde masterplan
inclusief bijlagen waarin de ontwikkelingsvisie van het
Project Meerstad Groningen ten behoeve het aangaan

van de SOK was beschreven;

de als uitwerking van de SOK aangegane
ontbindingsovereenkomst tussen de Publieke Partijen;
de overeenkomst over de ontbinding van de SOK;
de onroerende zaken in het Exploitatiegebied niet
bestemd om te worden uitgegeven als Bouwkavel,
het (doen) ontwikkelen, het (doen) verkopen en het
(doen) realiseren van Vastgoedprojecten op
Bouwkavels binnen het Exploitatiegebied,;

deze Samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012;
Gem. Groningen en Gem. Slochteren;

het gebied dat als zodanig is aangegeven op de als
Bijlage 2 aan deze Overeenkomst gehecht tekening;
het recht op uitgifte dan wel verkrijging van

Bouwkavels;

Paraaf partijen:
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Project Meerstad Groningen: het project Meerstad Groningen zoals beschreven in
het oorspronkelijk ten behoeve van het aangaan van de
SOK opgestelde Masterplan en de destijds opgestelde
grondexploitatie, met de huidige en eventueel
toekomstige geactualiseerde visies daarop en versies
daarvan;

Publieke Voorzieningen: voorzieningen, zijnde te realiseren onroerende zaken
gelegen binnen het Exploitatiegebied, die doorgaans
van gemeentewege worden gerealiseerd;

SOK: de samenwerkingsovereenkomst tussen onder meer
Partijen, genaamd “Samenwerkingsovereenkomst
betreffende: De ontwikkeling en realisatie van het
Project Meerstad Groningen”, de dato 28 september

2005;

Paraaf partijen:



