
Meerweg Haren Raming op basis van 
structuurvisie Meerweg Haren - Definitief januari 2008

12-02-2009

Investeringen Meerweg Ontwikelt Meer

Deelprojecten subtotaal

Meerweg
1 : Aanleg parkeervoorzieningen 315.706,00€        
2 : Herprofilering Meerweg 1.039.002,84€     
3 : Aanleg verkeerspleinen 546.883,73€        
4 : Heraanleg fietspad en inritten 789.266,04€        
5 : Verleggen dijk en aanleg promenade ter hoogte van cafe Friescheveen 621.733,43€        
6 : Realisatie van een aansluiting met het wandelpad langs de robuuste verb. 32.435,87€          
7 : Aanleg wandelpad over de dijk 140.882,54€        

3.485.910,44€     

Westflank
8 : Aanleg ontsluiting westflank (promenade) en nieuwe parkeervoorziening 1.798.306,33€     
9 : Aanleg parkstructuur landgoederf 367.052,40€        
10 : Kwaliteitsverbetering bestaande recreatieve functies 173.676,99€        
11 : Aanleg passantenhaven 705.981,35€        
12 : Aanleg (hardhouten) wandel- en fietspaden 144.109,05€        
13, 14 , 15  : Herinrichten haventerrein 1.283.499,36€     

4.472.625,48€     

Zuidflank
17 : Aanleg opvaarten 212.981,47€        
18 : Realisatie bijzonder bouwwerk ter hoogte van de Paalkoepel 32.788,80€          

245.770,27€        

Oostflank
20 : Aanleg brug ten behoeve van entree naar ontsluiting oostflank 490.752,00€        
21 : Aanleg brug ten behoeve van ontsluiting recreatieve wandelpaden oostflank 227.700,00€        
22 : Aanleg wandelpaden 110.024,64€        
23 : Aanleg vaarroutes en waterpartijen 1.424.952,96€     
24 : Inrichten strand 470.883,60€        

2.724.313,20€     

promotieplan 35.000,00€          

TOTAAL INCL. TOESLAGEN 10.963.619,40€   
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