

Terreinrichting Treslinglocatie GEHEIM

														Totalen							
School	kale aanlegkosten	€	118.484,50	KDV	kale aanlegkosten	€	17.493,00	gemeente:	kale aanlegkosten	€	13.482,50	gemeente:	kale aanlegkosten inclusief pad park en Klaprooslaan	€	141.875,50	Nijestee deel	kale aanlegkosten	€	420.385,50	€	711.721,00
								Watergang				Park +									
	Staatkosten	€	2.093,29		Staatkosten	€	373,19		Staatkosten	€	2.040,95	Klaprooslaan	Staatkosten	€	5.851,93		Staatkosten	€	8.448,23	€	18.807,59
	Uitvoeringskosten	10%	€ 11.848,45		Uitvoeringskosten	10%	€ 1.749,30		Uitvoeringskosten	10%	€ 1.348,25		Uitvoeringskosten	10%	€ 14.187,55		Uitvoeringskosten	10%	€ 42.038,55	€	71.172,10
	Algemene kosten	5%	€ 5.924,23		Algemene kosten	5%	€ 874,65		Algemene kosten	5%	€ 674,13		Algemene kosten	5%	€ 7.093,78		Algemene kosten	5%	€ 21.019,28	€	35.586,05
	Winst en risico	3%	€ 3.554,54		Winst en risico	3%	€ 524,79		Winst en risico	3%	€ 404,48		Winst en risico	3%	€ 4.258,27		Winst en risico	3%	€ 12.611,57	€	21.351,63
	Bijdrage CROW	€	202,50		Bijdrage CROW	€	30,00		Bijdrage CROW	€	33,75		Bijdrage CROW	€	322,50		Directie voering en toezicht	58%	€ 47.739,40	€	82.500,00
	Directie voering en toezicht	16%	€ 13.200,00		Directie voering en toezicht	3%	€ 2.062,50		Directie voering en toezicht	3%	€ 2.062,50		Directie voering en toezicht	21%	€ 17.325,00		Ontwerp en begeleiding		€ 12.225,00		
	Ontwerp en begeleiding	€	14.000,00		Ontwerp en begeleiding				Ontwerp en begeleiding	€	4.075,00		Ontwerp en begeleiding	€	4.075,00		Ontwerp en begeleiding		€ 12.225,00		
	AP04	€	1.250,00						AP04	€	1.250,00		AP04	€	1.250,00		AP04	€	1.250,00	€	5.000,00
																	Milieukundig onderzoek	€	5.000,00	€	5.000,00
																	Kosten huisvuil 50 * 192 euro	€	11.616,00	€	11.616,00
																	Kosten verleggen kabels en leidingen	€	47.318,00	€	47.318,00
	Bergkasten type falobox 50%	€	8.500,00		Bergkasten type falobox 50%	€	8.500,00														
	Speeltoestelen aanwijs Wurck	€	10.500,00																		
	Fietstelling Velopa type Rikaja 3 X 3.75 m	€	15.000,00																		
	Onvoorzien	€	10.000,00		Onvoorzien	€	1.500,00		Onvoorzien	€	1.500,00		Onvoorzien	€	25.000,00		Onvoorzien	€	35.000,00	€	73.000,00
	Totaal ex btw	€	214.557,50		Totaal ex btw	€	33.107,43		Totaal ex btw	€	22.796,55		Totaal ex btw	€	221.237,52		Totaal ex btw	€	664.651,52	€	1.156.350,52
	Btw	21%	€ 45.057,07		Btw	21%	€ 6.952,56		Btw	21%	€ 4.787,28		Btw	21%	€ 46.459,88		Btw	21%	€ 139.576,82	€	242.833,61
	Totaal incl Btw	€	259.614,57		Totaal incl Btw	€	40.059,99		Totaal incl Btw	€	27.583,83		Totaal incl Btw	€	267.697,40		Totaal incl Btw	€	804.228,34	€	1.399.184,13
	Kosten vulverwerking ontbreken				Kosten vulverwerking ontbreken																
					De aanschaf en herplaatsing van speeltoestellen is in deze raming niet meegenomen.																
									Kosten als gevolg van een mogelijke PFAS verontreiniging zijn niet meegenomen				Kosten als gevolg van een mogelijke PFAS verontreiniging zijn niet meegenomen				Kosten als gevolg van een mogelijke PFAS verontreiniging zijn niet meegenomen				
	Wiebeleiland	€987,00																			
	Speelkeien	€990,00																			
	Evenwichtsbalk	€368,00																			
	Schors 190m2	€7.600,00																			